

**OGGETTO:** **Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, dell'incarico di supporto alla Direzione Lavori nell'ambito dell'intervento per la realizzazione della nuova sede della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e della Stazione Sperimentale del Vetro, in Via Torino a Mestre.**  
***Supporto specialistico finalizzato alle verifiche strutturali riferite alla realizzazione di opere integrative introdotte con la Perizia di Variante n.6.***

### DECISIONE DI CONTRARRE

Il Direttore Tecnico Area Ingegneria, premesso che:

- TecnoServiceCamere S.C.p.A. (di seguito "TSC"), con sede legale in Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma e sede amministrativa in Via Perugia, 62 - 10152 Torino, è organismo consortile del sistema camerale che opera per le Camere di commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di commercio quale società in house, nei settori della gestione e della manutenzione del patrimonio immobiliare, nonché nelle attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi gli studi di fattibilità, le ricerche, le progettazioni e le validazioni di progetti, la direzione dei lavori, la gestione sicurezza e supporto alle stazioni appaltanti;
- la Camera di commercio di Venezia Rovigo (di seguito "Camera di commercio"), con provvedimento del dirigente dell'Area 2, n. 14 del 30/01/2019, ha affidato a TSC l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al RUP e altre attività tecniche concernenti la realizzazione della nuova sede della Camera di commercio di Venezia Rovigo e Stazione sperimentale del vetro, a Mestre (VE);
- facendo seguito alle precedenti varianti in corso d'opera già intervenute, si sono verificate ulteriori situazioni impreviste e non prevedibili in fase progettuale che hanno reso indispensabile ricorrere all'adozione di una nuova variante in corso d'opera, con la conseguente necessità di integrare la documentazione progettuale, al fine di allineare il progetto appaltato alle nuove esigenze;
- per ragioni organizzative è necessario procedere all'acquisizione di un supporto esterno, a completamento delle attività già svolte internamente, per l'esecuzione delle verifiche strutturali delle opere integrative introdotte con la Perizia di Variante n.6;
- per le ragioni suesposte, nell'ottica di conseguire il miglior risultato nel minor tempo possibile, il referente della commessa ha proposto di estendere l'incarico già in corso con il soggetto affidatario dell'attività di supporto tecnico alla DL, ovvero l'Ing. Matteo Cappellozza con studio presso Studio Beta sito in Via L. Baruchello 3/1, 45100 Rovigo - P.IVA 02590500274, al fine di dare continuità operativa all'attività di verifica e controllo sulla corretta esecuzione delle opere fino al nuovo termine dei lavori individuato con gli atti riferiti alla perizia di variante n. 6;

considerato che l'operatore individuato:

- è in possesso della qualifica professionale richiesta, nonché di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione della prestazione contrattuale richiesta;
- ha fornito supporto a TSC in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, maturando, in tal modo, approfondite conoscenze sullo specifico oggetto tali da garantire maggiore efficienza nello svolgimento dell'incarico in termini di tempi e costi;
- si è dichiarato disponibile ad accettare e a svolgere l'incarico per l'importo complessivo di 4.800,00 euro oltre Inarcassa e IVA;

considerato altresì che:

- il referente della commessa ha ritenuto conveniente e congrua l'offerta formulata dall'Ing. Matteo Cappelozza, sussistendo comprovate ragioni di economicità e di efficienza e qualità per aderire all'offerta stessa;
- è stato confermato il possesso dei requisiti generali e di qualificazione dell'operatore economico;
- l'importo è inferiore alla soglia per l'affidamento diretto prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice");
- le stazioni appaltanti perseguono l'obiettivo del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, ai sensi dell'art. 1 del Codice;

2

visto

- l'art. 17, comma 1, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il comma 2 del medesimo articolo sopra citato, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;
- il Regolamento per affidamenti di lavori servizi e forniture adottato da TSC;

**dispone**

- di procedere con l'affidamento diretto a favore dell'Ing. Matteo Cappelozza, con studio presso Studio Beta sito in Via L. Baruchello 3/1, 45100 Rovigo - P.IVA 02590500274, dell'incarico di supporto specialistico finalizzato alle verifiche strutturali riferite alla realizzazione di opere integrative introdotte con la Perizia di Variante n.6., nell'ambito dell'intervento in corso per la costruzione della nuova sede della Camera di commercio e stazione sperimentale del vetro, in Mestre;

- di prevedere, per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, la corresponsione dell'importo complessivo di 4.800,00 euro oltre Inarcassa e IVA, come da relativo preventivo;
- di stipulare il contratto secondo le disposizioni dell'art. 18, del Codice;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

RUP: arch. Francesco De Ruvo.

Il Direttore Tecnico area Ingegneria  
Ing. Andrea Giaretto